

| Garant | Datum VŘ zahájení | Akce | Obeslaní uchazeči | Vítěz | Cena nejvyšší nebo z PD | Cena ze soutěže | Úspora | Stav probíhá/ dokončena | Konečná cena díla | Cena nejvyšší z PD | Cena nejvyšší z nabídek |
|--------|-------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| OIF | 8.3.2011 | Dodávka a implemetace technolog. centra ZR Dodávka a implemetace eSSLTC ZR | Alias s.r.o., Česká Lípa Assecos Solution Praha AMCOBEX Brno AutoCont CR, ZR CONFORT STORES ZR C Systém CZ, Brno GORDIC, Jihlava M soft Jihlava Soft HousePlzeň Triada Praha Trinet, ZR | Alias s.r.o. Č. Lípa AutoCont Ostrava SoftHouse, Plzeň Triada, Praha | 6 763 338 | 4 834 364 | 1 928 974 | dokončena | 4 834 364 | ● | |
| | 31.10.2011 | Dodávka a implementace SW pro vnitřní integraci MěÚ Žďár | AutoCont CZ a.s. (Ostrava) MARBES CONSULTING s.r.o. (Plzeň) ORTEX spol. s r.o. (Hradec Králové) | MARBES CONSULTING s.r.o. (Plzeň) | 1142300 | 1 010 940 | 131360 | dokončena | 1 010 940 | | ● |
| FO | 26.9.2011 | ERP SW podpora procesu finanč řízení | AutoCont CZ a.s. (Ostrava) MARBES CONSULTING s.r.o. (Plzeň) ORTEX spol. s r.o. (Hradec Králové) | MARBES CONSULTING s.r.o. (Plzeň) | 1 493 872 | 875 880 | 617 992 | probíhá | 875 880 | | ● |
| ORÚP | 21.3.2011 | Dětské dopr. hřiště TDI | ATD Jihlava Garant Ž. Ing. Luboš Petříček Eurovision , Brno VIA ALTA , Třebíč KANSPO , Kroměříž Ing. Přemysl Pěknice PK OSSENDORF , Brno | PK OSSENDORF | 294 000 | 48 000 | 246 000 | probíhá | | | ● |
| | 21.3.2011 | Rek Radniční a Havl. nám. TDI | Investing Třebíč Garant Ž. Stavona Jihlava Dopravoprojekt Brno Jacobs Consultaci Praha VIA ALTA , Třebíč Dopravně inž. kancelář Mgr. Miroslav Veselý Eurovision , Brno Moravan develop KANSPO , Kroměříž PK OSSENDORF , Brno Ing. Radek Gregor Ing Přemysl Pěknice | PK OSSENDORF | 294 000 | 60 000 | 234 000 | probíhá | | | ● |
| | 20.4.2011 | Komunikace Klafar , Dolní zadáv. činnost | Ing. Radek Gregor RTS a.s. , Brno Veřejné zakázky , Praha | Stavební poradna | 134 400 | 118 800 | 15 600 | probíhá | | | ● |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | Stavona Jihlava Stavební poradna , Č.Budějovice Allowance , Praha ML Compet , Praha MA projekt s.r.o. Jaromír Kašpar | | | | | | | | |
| 20.4.2011 | Dětské dopr. hřiště dodavatel stavby | Gremis COLAS Bulding centrum SPH stavby JCZ Ing. Radek Gregor PKS INPOS SKANSKA PSVS Chládek a Tintěra AQUASYS | Gremis | 13 244 158 | 11 743 591 | 1 500 567 | probíhá | | • | |
| 20.4.2011 | Rek Radniční a Havl. nám. dodavatel stavby | Gremis COLAS Žďárská plyn. a vod VHS Ž STYLSTAV Ing. Radek Gregor PSVS SKANSKA EUROVIA Chládek a Tintěra | COLAS | 16 618 441 | 14 639 934 | 1 978 507 | probíhá | | • | |
| 21.4.2011 | Demolice 4 RD dodavatel stavby | PKS INPOS JCZ VHS Ž Ing. Zdeněk Galuška Elitbau Brno KENVIRO Kostelec n/O. Ing. Radek Gregor | JCZ | 4 000 000 | 3 316 831 | 683 169 | dokončena | 3 316 831 | • | |
| 7.6.2011 | Propoj Farská - Nábřežní dodavatel stavby | SKANSKA COLAS VHS Ž Gremis | VHS Ž. | 1 789 099 | 1 499 008 | 290 091 | dokončena | 1 499 008 | • | |
| 17.6.2011 | Parkoviště u 5.ZŠ dodavatel stavby | STYLSTAV COLAS 1.Žďárská plyn a vod Keltex Brno | COLAS | 2 455 200 | 2 328 513 | 126 687 | dokončena | 2 328 513 | • | |
| 27.6.2011 | Místní komunikace Klafar - Dolní ul. | probíhá VŘ | | | | | | | | |
| 29.7.2011 | Skiregion Žďársko | Martin Šik | Lad. Mrázek | 501 394 | 450 788 | 50 606 | dokončena | 450 788 | | • |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|
| | | dodavatel | Jan Lukášek Ladislav Mrázek | | | | | | | | | |
| | 25.8.2011 | Místní komunikace Klafar - Dolní TDI | Ing. Lízal, Jihlava INFRAM, Brno Tým doprav. Inženýrství, Pra Valbek, Liberec | Tým dopravního inženýrství | 2 011 200 | 1 795 200 | 216 000 | příprava | | | | • |
| ORÚP | 30.8.2011 | Rozšíření RgM -stavební úpravy objektu č.p.329 dodavatel | MEGALITY, ZR GREMIS, ZR Agstav Třebíč PKS INPOS, ZR T.M.V., Bystřice n.P. GASLINES, ZR Stylstav, Křižanov Miroslav Juda, Obyčtov Rudolf Kmoch, Pardubice Keltex, Brno INEX, Mor. Buděj. CGM CZECH, Praha B+J Holding, Praha | Stylstav | 10 300 698 | 6 940 800 | 3 359 898 | probíhá | | | • | |
| | 15.9.2011 | Chodník Radonín - prodloužení dodavatel | Chládek a Tintěra, HavlBrod COLAS CZ ZR SKANSKA, Praha | Chládek a Tintěra | 1 704 000 | 1 578 000 | 126 000 | dokončena | 1 620 000 | | • | |
| | 12.10.2011 | Rozšíření RgM - stavební úpravy objektu č.p.329 TDI | Ing. Vinter, Brno Ing. Petříček, ZR Ing. Štandl, ZR Ing. Pátek, ZR Ing. Herzig, Znojmo VIA ALTA, Třebíč PK OSSENDORF, Brno Ing. Veselá, ZR SAFETY PRO, Olomouc ATLAS CZ, Praha STEMON Holding, Ostrava Ing. Herman, Brno KK Projekt, Praha St. Spol. Dušánek, Chrudim Bc. Regéciová, Brno | Ing. Petříček | 534 000 | 107 880 | 426 120 | probíhá | | | | • |
| | 16.11.2011 | Přístavba výtahu DKS dodavatel | Ing. Galuška, ZR MEGALITY, ZR Žďárská stavební spol.,ZR A+Š stavby,ZR | MEGALITY | 7 430 001 | 6 403 068 | 1 026 933 | probíhá | | | • | |
| TSBM a OKS | 27.1.2011 | Výměna oken BD Revoluční 32, 34, 36, ZR | Dafe Plast Jihlava PKS MONT ZR OKNOX HAUSMART Vysočina | PKS MONT ZR | 172 108 | 156000 | 16 108 | | | | | |

TSBM
a
OKS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|
| | | H+M ALTECH CZ Window Holding | | | | | | | | |
| 31.1.2011 | Digitalizace kina | D-cinema Josef Haškovec Kino elektro služby XCData | XCData | 3 592 993 | 3 525 000 | 67 993 | | | | |
| 31.1.2011 | Oprava bytu Brodská 11/11 sv.č.1 | Ing. Galuška, ZR Jan Štefáček-HAMMER MEGALITY, ZR Žďárská staveb.spol. ZR | Ing. Galuška | 243 100 | 231 300 | 11 800 | | | | |
| 10.2.2011 | Oprava soc. zázemí fotbalistů hala 2 ZŠ, Komenského 2 | PKS INPOS ZR Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Žďárská staveb.spol. ZR Ing.-Pitka-STAKO Kovačka, ZR | König CZ,ZR | 1 105 247 | 1 035 000 | 70 247 | | | | |
| 11.2.2011 | Výměna oken ZUŠ, Doležalovo nám.4 | Dafe Plast Jihlava PKS MONT ZR HAUSMART Vysočina Kovačka, ZR T.M.V., Bystřice n.P. | Dafe Plast Jihlava | 912 707 | 854 000 | 58 707 | | | | |
| 13.4.2011 | Výměna oken BD Libušínská 13 | Dafe Plast Jihlava Seidler Martin PKS MONT ZR MAZEL, ZR T.M.V., Bystřice n.P. Plastoma CZ | PKS MONT ZR | 1 726 555 | 1 662 000 | 64 555 | | | | |
| 11.5.2011 | Rek vnitř rozvodů vody, kanal, a elektro Poliklinika ZR | PKS INPOS, ZR PAMEX ZR Rosecký Vojtěch Elektromontáže Krejčí ZTG Milan Mittag INSBERG | PKS INPOS ZR | 2 770 000 | 2 160 000 | 610 000 | | | | |
| 18.5.2011 | Nákup dodávkového automobilu skupina | AMBROŽ AUTO ZR AUTO JAROŠ AUTO Janíček AUTO ACTIVITY AUTOCENTRUM HUDEC Auto Dobrovolný, Vel. Mez. | AMBROŽ AUTO ZR | 508 820 | 508 820 | 0 | | | | |
| 8.6.2011 | Oprava el rozvodů DDM Horní ul. | Jaroslav Holcman Milan Subý J a J Gastroservis ZEKATEL | Jaroslav Holcman | 424 848 | 376 000 | 48 848 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| TSBM a OKS | 8.6.2011 | Stavební úpravy ZŠ Švermova elektroinstalace, dlažby, podhledy | Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER MEGALITY, ZR Žďárská staveb.spol. ZR GREMIS, ZR | Žďárská staveb. Spol | 4 645 606 | 4 299 000 | 346 606 | | | | |
| | 8.6.2011 | Stavební úpravy ZŠ Komenského 6, bourání luxfer 3a4NP, plast.okna, dřevěné vestavěné skříně | Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER Žďárská staveb.spol. ZR Jaromír Pospíchal Plastoma CZ | König CZ,ZR | 911 685 | 877 660 | 34 025 | | | | |
| | 8.6.2011 | Stavení úpravy ZŠ Komenského 6, v jídelně keram dlažba, malby | PKS INPOS ZR König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER Žďárská staveb.spol. ZR Jaromír Pospíchal | König CZ,ZR | 633 958 | 613 002 | 20 956 | | | | |
| | 13.6.2011 | Stavební úpravy AKTIVE CLUB Dolní 3, ZR | PKS INPOS ZR Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER MEGALITY, ZR Žďárská staveb.spol. ZR | PKS INPOS ZR | 7 260 652 | 6 200 000 | 1 060 652 | | | | |
| | 14.6.2011 | Výměna oken MŠ Brodská | Dafe Plast Jihlava Seidler Martin PKS MONT ZR MONTI OKNA MAZEL, ZR Plastoma CZ | Dafe Plast Jihlava | 776 970 | 659 000 | 117 970 | | | | |
| | 14.6.2011 | Výměna části oken Výchovní ústav Veselská ul | Dafe Plast Jihlava Seidler Martin PKS MONT ZR OKNOX MAZEL, ZR Plastoma CZ | PKS MONT ZR | 274 867 | 245 000 | 29 867 | | | | |
| | 20.6.2011 | Oprava střeš krytiny a zateplení 12 MŠ Veselská | König CZ, ZR NOVAIZOL _ Jiří Linhart Martin Záruba Jaroslav Jirčík Ing. Galuška, ZR | NOVAIZOL-Linhardt | 346 984 | 307 000 | 39 984 | | | | |
| TSBM a OKS | 20.6.2011 | Oprava střeš krytiny a zateplení 6 MŠ Vančurova | PKS INPOS ZR König CZ, ZR NOVAIZOL _ Jiří Linhart Martin Záruba Jaroslav Jirčík | NOVAIZOL-Linhardt | 654 499 | 604 000 | 50 499 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | Ing. Galuška, ZR | | | | | | | | |
| 21.6.2011 | 12 MŠ Veselská, oprava hyg. zařízení | Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Žďárská staveb.spol. ZR PAMEX ZR Rosecký Vojtěch | König CZ,ZR | 606 148 | 577 806 | 28 342 | | | | |
| 24.6.2011 | Oprava střechy kruhového pavilonu 5 ZŠ | König CZ, ZR NOVAIZOL _ Jiří Linhart Martin Záruba Jaroslav Jirčík | Jaroslav Jirčík | 750 126 | 630 532 | 119 594 | | | | |
| 27.6.2011 | Úpravy technolog přečerpávací stanice tepla Dům kultury | PAMEX ZR Rosecký Vojtěch Jaroslav Holcman Elektromontáže Krejčí ZTG MEGATOP | MEGATOP | 916 934 | 808 000 | 108 934 | | | | |
| 27.6.2011 | 5 ZŠ Palachova výměna termastat ventilů | König CZ, ZR PAMEX ZR Rosický Vojtěch MEGATOP | PAMEX ZR | 230 490 | 198 500 | 31 990 | | | | |
| 29.6.2011 | 7 MŠ Haškova oprava ležatých rozvodů vody | PKS INPOS ZR König CZ, ZR PAMEX ZR Rosický Vojtěch MEGATOP | PAMEX ZR | 528 638 | 440 118 | 88 118 | | | | |
| 30.6.2011 | 7 MŠ oprava nákladního výtahu | VERTIK ELSA Výtahy- elektro | VERTIK | 217 272 | 193 700 | 23 572 | | | | |
| 30.6.2011 | Stavební úpravy vstupu do budovy MěÚ | KKS PKS INPOS ZR MEGALITY ZR König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER Žďárská staveb.spol. ZR Ing. Galuška, ZR Ladislav Mrázek A + Š ZR GREMIS, ZR STAREDO TRASTAV | STAREDO | 6 511 532 | 5 460 000 | 1 051 532 | | | | |
| 1.7.2011 | 5ZŠ Palachova oprava plotu hřiště | König CZ, ZR PAMEX ZR Bc. Pavel Jadrný KP GROUP Miroslav Landa | Bc. Pavel Jadrný | 1 046 520 | 948 000 | 98 520 | | | | |

TSBM
a
OKS

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|
| TSBM a OKS | 13.7.2011 | částečné zateplení BD štítové stěny Libušín 13 | Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR MEGALITY, ZR Žďárská staveb.spol. ZR | Ing. Galuška | 320 001 | 268 000 | 52 001 | | | | |
| | 13.7.2011 | Úprava prostranství u BD Libušínská 15 - odpočinkové centrum pro důchodce | Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER Žďárská staveb.spol. ZR Ing. Pitka -STAKO | Jan Štefáček-HAMMER | 506 872 | 460 400 | 45 472 | | | | |
| | 13.7.2011 | Montáž termoventilů a oprava regulace - objekt bývalé ČP Dolní 1 | PAMEX ZR Jaroslav Holcman ZTG MEGATOP Miroslav Nejedlý VZ mont | MEGATOP | 935 388 | 866 000 | 69 388 | | | | |
| | 15.7.2011 | Výměna PVC Knihovna MJS oddělení dospělých a dětí | Aleš Ostrejš Seidler Martin Pavel Kasal František Kujínek | Aleš Ostrejš | 1 087 400 | 994 000 | 93 400 | | | | |
| | 29.8.2011 | Stavební úpravy Brodská 1936 změna hlavního vstupu | MEGALITY, ZR Jan Štefáček-HAMMER Elektromontáže Krejčí Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Žďárská staveb.spol. ZR | Ing. Galuška | 3 864 976 | 3 650 500 | 214 476 | | | | |
| | 30.8.2011 | Vybavení šaten pro Active club Dolní | Ladislav Mrázek METALOBX TechoBank Alexnábytek Javor Truhlářství Ševela Triton Pardubice | Triton Pardubice | 600 000 | 500 000 | 100 000 | | | | |
| | 8.9.2011 | Oprava část chodníku ul Nová 6 - 16 | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček 1 žďárská plyn.a vodařská MP GLOBAL | Ing. Pitka-STAKO | 1 267 516 | 1 267 516 | 0 | | | | |
| | 8.9.2011 | Oprava chodníku ul. Haškova čo 6 - 12 | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček VHS ZR | Ing. Pitka-STAKO | 392 222 | 392 222 | 0 | | | | |

TSBM
a
OKS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | 1 žďárská plyn.a vodařská | | | | | | | | |
| 8.9.2011 | Oprava chodníku ul Haškova čo 3 - 17 | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček VHS ZR 1 žďárská plyn.a vodařská | VHS ZR | 308 148 | 295 822 | 12 326 | | | | |
| 9.9.2011 | Oprava chodníku Vančurova čo 1 - 5 | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček VHS ZR 1 žďárská plyn.a vodařská | Ing. Pitka-STAKO | 290 124 | 290 124 | 0 | | | | |
| 9.9.2011 | Oprava chodníku Studentská levá strana | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček VHS ZR 1 žďárská plyn.a vodařská | COLAS CZ ZR | 747 574 | 745 000 | 2 574 | | | | |
| 9.9.2011 | Oprava chodníku Studentská čo 20 - 30 | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček VHS ZR 1 žďárská plyn.a vodařská | Ing. Pitka-STAKO | 454 816 | 452 000 | 2 816 | | | | |
| 9.9.2011 | Oprava chodníku Haškova čo 40 - 52 | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO COLAS CZ ZR GREMIS ZR Janáček VHS ZR 1 žďárská plyn.a vodařská | VHS ZR | 516 423 | 511 258 | 5 166 | | | | |
| 9.9.2011 | Chodník ul Veselská | Ing. Galuška, ZR Ing. Pitka -STAKO GREMIS ZR Janáček 1 žďárská plyn.a vodařská COLAS CZ ZR | COLAS CZ ZR | 420 258 | 410 258 | 10 000 | | | | |
| 19.9.2011 | Oprava elektroinstalace hala 2 ZŠ Komenského 2 | Jan Štefáček-HAMMER Subý Milan FSC Elektro | Jan Štefáček-HAMMER | 381 667 | 325 000 | 56 667 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|
| TSBM a OKS | 19.9.2011 | Elektrická přípojka Farská humna | VOLTAGE Jan Štefáček-HAMMER Jaroslav Holcman Subý Milan FSC Elektro J a J Gastroservis | Jaroslav Holcman | 180 214 | 155 000 | 25 214 | | | | |
| | 3.10.2011 | 5 ZŠ Palachova částečné zateplení kruhového pavilonu | Ing. Galuška, ZR König CZ, ZR Žďárská staveb.spol. ZR | König CZ,ZR | 348 021 | 314 990 | 33 031 | | | | |
| | 7.11.2011 | Stavební úpravy Revoluční č. 32,34,36 | Filip Čicko König CZ, ZR Jan Štefáček-HAMMER Kovačka, ZR | Kovačka, ZR | 563 573 | 458560 | 105 013 | | | | |
| | 14.11.2011 | ÚP města aktualizace | PUDIS Ateliér Charvát URBAPLAN CityPlan Atelier URBI Brno | Atelier URBI Brno | 1 500 000 | 677 000 | 823 000 | | | | |
| Celekem | 62 VR | | | | 123 164 553 | 104 354 685 | 18 808 467 | | | | |